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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Référence

PARTIES CONTRACTANTES
Le maitre d’ouvrage :

M/Mme :

La société :
Représentée par :
En qualité de :
Adresse :

Téléphone : Télécopie :

L’architecte :
M/Mme :
La société :
Représentée par :
En qualité de :
Inscrit(e) au tableau régional de I'ordre des architectes de

Adresse :

Téléphone :

DOCUMENTS CONTRACTUELS

contractant en son nom personnel
n°RCS:

ddment habilité

contractant en son nom personnel
n°RCS:

diment habilité

sous le numéro

e-mail :

Le contrat qui lie le maitre d’ouvrage et I'architecte est constitué par le présent « Cahier des Clauses Particulieres »
(CCP) et par le « Cahierdes Clauses Générales » (CCG) de I'ordre des architectes du 25 octobre 2001 annexé, et
dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent
respectivement par les lettres <P » et «G » sont complémentaires et indissociables.

Sauf circonstances particulieres, il fait suite

préliminaires référence : du:

DESIGNATION DE L’OPERATION

Dénomination de I'opération :

Adresse :

Références cadastrales :
Surface fonciere : m?2

Autres informations :

ne fait pas suite au contrat d’architecte pour études



P4/ DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le maitre d'ouvrage envisage :

La construction L'extension La transformation / la réhabilitation, dont la réalisation
est prévue en tranche(s) de travaux, d'un ouvrage a usage de :
Estimation de la surface : a construire : m2 a transformer/réhabiliter : m2
comprenant :

Cocher cette case si la description du programme fait I'objet d'un document annexé aux présentes.
Les piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage sont mentionnées a l'article G 2.1 du CCG.

PS5 BUDGET

Au jour de la signature du contrat, le maitre d'ouvrage dispose d'une enveloppe financiére de :

€ HT, soit : I 0,00 € TTC|, soit un prix moyen de : I €TTC/m2|

étant entendu que le taux de TVA applicable est de : %.
Cette enveloppe se décompose comme suit :

3

< Travaux

Démolitions €HT 0,00 €TTC
Batiment €HT 0,00 €TTC
Décoration - Agencement € HT 0,00 €TTC
Reprises sur existants €HT 0,00 €TTC
Voirie et réseaux divers €HT 0,00 €TTC

Soit un budget prévisionnel travaux de : 0,00 €HT 0,00 €TTC

< Honoraires architecte (voir décomposition a l'article P 6 ci-aprés)

.................................................................................... 0,00 €HT 0,00 €TTC

< Autres dépenses

Taux TVA

Géometre €HT 0,00 €TTC
Constat d'huissier - expertise préalable €HT 0,00 €TTC
Bureau(x) d'études indépendant(s) €HT 0,00 €TTC
Diagnostics : amiante, plomb, etc. € HT 0,00 €TTC
Etudes de sol €HT 0,00 €TTC
Coordonnateur Sécurité-Protection de la Santé €HT 0,00 €£TTC
Bureau de contréle €HT 0,00 €TTC
Coordinateur des travaux indépendant €HT 0,00 €TTC
Taxes de permis de construire €HT 0,00 €TTC
Branchements EDF, GDF, P&T, EU / EV, etc. €HT 0,00 €TTC
Assurances dommages-ouvrage et facultatives €HT 0,00 €TTC
€HT 0,00 €TTC
€HT 0,00 €TTC
€HT 0,00 €TTC
€HT 0,00 €TTC
Soit : estimation globale des autres dépenses au jour de la 0,00 EHT 0,00 €TTC

signature du contrat (a ajuster a I'APS et a I'APD)



P6 MISSION DE L’ARCHITECTE - REMUNERATION

Par le présent contrat, I'architecte est chargé par le maitre d’'ouvrage de la mission de maitrise d’ceuvre comprenant
les éléments précisés aux articles suivants :

P 6.1 - Rémunération « au temps a passer »
P 6.1.1 - Mission Normale

Les honoraires calculés forfaitairement, hors frais directs, sont versés suivant la décomposition ci-dessous :

Délai Délai
d’exécution (d’approbation
en semaines)|(en semaines)

ELEMENTS DE MISSION Temps estimé
*7 X (cocher les éléments de mission confi€s) (en heures) (

PRE(1) |Etudes préliminaires

- Réunions
- Esquisse, compris recherche et réunions
- Calcul des surfaces et estimation sommaire

APS  |Avant-projet sommaire
- Réunions

- Documents graphiques
- Descriptif sommaire

- Estimation des travaux
APD |Avant-projet définitif

- Réunions

- Documents graphiques
- Descriptif détaillé
- Estimation détaillée par lots

DPC Dossier de demande de permis de construire
- Documents graphiques

- Documents administratifs et notices

- Volet paysager

PCG Projet de conception générale
- Documents graphiques
- Documents écrits

DCE Dossier de consultation des entrepreneurs

MDT |Mise au point des marchés de travaux
VISA |Visa des documents des cotraitants ou sous traitants
VISA |Visa des documents des constructeurs

DET Direction de I'exécution des travaux

réunions x heures cpte-rendus inclus X semaines 0,00
- Vérification de situations de travaux x mois 0,00
AOR | Assistance aux opérations de réception des travaux
Levée des réserves
DOE Dossier des ouvrages exécutés

Total prévu 0,00 heures
Prix horaire de I'agence €HT
Montant hors taxes des honoraires 0,00 €HT
TVA 0,00

Soit : montant forfaitaire des honoraires TTC, hors frais directsl 0,00| €TTC

[1] Pour mémoire, sauf si le présent contrat ne fait pas suite a un contrat d’architecte pour études préliminaires



P 6.1.2 - Missions complémentaires

Le maitre d’ouvrage a la faculté de confier a I'architecte les éléments de mission complémentaires suivants :

Eléments de mission
+7 X (cocher les éléments de mission confiés)

Temps estimé
(en heures)

Délai
d’exécution
(en semaines)

Délai
d’approbation
(en semaines)

REL Relevé des existants
- Documents graphiques
DPD Demande de permis de démolir
- Documents graphiques
- Notices
DQO ([Dossier quantitatif des ouvrages
EXE Etudes d’exécution
- Documents graphiques
- Documents écrits
SYN |Etudes de synthése
OPC [1] [Ordonnancement - Pilotage - Coordination
réunions X heures x semaines 0,00
Autres
Total prévu 0,00 heures
Prix horaire de I'agence 0,00 €HT
Montant hors taxes des honoraires 0,00 € HT
TVA 0,00 €

Soit : montant forfaitaire des honoraires TTC, hors frais directsl 0,00|€ TTC

[1] Le maitre d’ouvrage choisit le mode de dévolution des marchés de travaux suivant :

Par corps d’état séparés

P 6.1.3 - Frais directs

Par groupement d’entreprises

Par entreprise générale

A la signature du présent contrat, les frais directs afférents & la présente mission sont estimés comme suit :

Désignation Quantité Prix unitaire Montant € HT
Frais d’ouverture de dossier 0,00 €HT
Déplacements en phase études Visites km €/km 0,00 €HT
Déplacements pour suivi de chantier Visites km| 0,00 €/km €HT
Reprographie, papeterie, dossiers de consultation,... 0,00 €HT
Affranchissement courriers x semaines 0,00 0,00 €HT
Téléphone, télécopies 0,00 €HT
Assurances 0,00 €HT
Autres frais 0,00 €HT

0,00 €HT
Total des frais estimés pour la mission 0,00 €HT
TVA 0,00 €
Soit: montant estimé des frais 0,00 €TTC
Les dossiers correspondant a chaque élément de mission sont fournis en exemplaires.

Les frais directs sont facturés au fur et a mesure de leur engagement. En fin de mission, ils font I'objet d’'un

décompte définitif.




P 6.2 - Rémunération « au pourcentage »

P 6.2.1 - Mission normale

A la signature du contrat,

- le montant des travaux est estimé a :

Les honoraires (HT)

taxes des travaux.

€HT
de l'architecte sont fixés en pourcentage, au taux de :

0,00 €TTC
% du montant final hors

- le montant des honoraires est estimé a: 0,00 € HT| 0,00| €TTC
Les honoraires sont versés suivant 'échelonnement ci-dessous :
ELEMENTS DE MISSION , pelai | Délai
X (cocher les éléments de mission confiés) % ||Gueut | (© execu.tlon g approbé?tlon
{ (en semaines)| (en semaines
OAD ([OQuverture administrative du dossier 3,00 _
PRE |Etudes préliminaires 5,00
APS | Avant-projet sommaire 8,00
APD [Avant-projet définitif 14,00
DPC (Dossier de demande de permis de construire 2,00
PCG [Projet de conception générale 18,00
DCE (Dossier de consultation des entrepreneurs 2,00
MDT |Mise au point des marchés de travaux 4,00
VISA [Visa des documents des entrepreneurs 6,00
DET [Direction de I'exécution des contrats de travaux 34,00
AOR |Assistance aux opérations de réception des travaux 2,00
DOE |Dossier des ouvrages exécutés 2,00

La fréquence moyenne des visites de chantier par I'architecte est de :

P 6.2.2 - Missions complémentaires
Le maitre d’ouvrage a la faculté de confier a I'architecte les éléments de mission complémentaires suivants :

fois par

Eléments de mission o Honoraires i D'o.élai. , Délai "
. . - % d’exécution |d’approbation
¢— X (cocher les éléments de mission confiés) en €HT (semaines) | (semaines)
REL [Relevé des existants 0,00
DPD |Demande de permis de démolir 0,00
DQO |Dossier quantitatif des ouvrages 0,00
EXE |Etudes d’exécution 0,00
SYN |Etudes de synthése 0,00
OPC [1] |Ordonnancement - Pilotage - Coordination 0,00
Autres 0,00
0,00
0,00
Total des honoraires complémentaires 0,00 €HT
TVA 0,00 €
Total des honoraires complémentaires 0,00 € TTC

Les frais directs mentionnés au P 6.1.3 sont :

facturés en sus.

inclus dans le calcul de la rémunération « au pourcentage »

[1] Le maitre d’ouvrage choisit le mode de dévolution des marchés de travaux suivant :

Par corps d’état séparés

Par groupement d’entreprises

Par entreprise générale



P7

P8

P 6.3 - Rémunération « au déboursé »

La mission confiée a I'architecte est définie aux articles P 6.1.1 et P 6.1.2 ci-avant.
La rémunération de I'architecte est calculée a la vacation. Le prix horaire est fixé pour :

Architecte € HT Collaborateur cadre € HT Collaborateur non cadre € HT
Secrétaire €HT Autre intervenant Prix moyen de I'agence € HT
Les prix indiqués ci-dessus incluent les frais généraux de I'agence.

Les frais directs mentionnés au P 6.1.3 sont : inclus dans le calcul de la rémunération « audéboursé »
facturés en sus.

Autre base de facturation horaire :

P 6.4 - Révision

Le mois d’origine a prendre en compte pour la révision des honoraires prévue a l'article G 5.2 est : pour 'année

P 6.5 Taxe sur la valeur ajoutée
En plus des honoraires, le maitre d’ouvrage verse a I'architecte la TVA au(x) taux en vigueur.

P 6.6 - Modalités de réglement
P 6.6.1 - Echelonnement des versements

Les sommes ou les pourcentages indiqués par élément de mission aux articles P 6.1 et P 6.2 fixent
'échelonnement des paiements.

Lorsque cet échelonnement est différent, il ne remet pas en cause les droits acquis forfaitairement fixés
a l'article G 5.5.

P 6.6.2 - Délais de paiement - Indemnités de retard et intéréts moratoires
Les notes d’honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de jours.
Tout retard de réglement ouvre droit au paiement :

soit de 'indemnité de retard prévue a l'article G 5.4.2 du CCG

soit d’'une indemnité de retard de /10 000 du montant hors taxes de la facture par jour calendaire,
qui couvre forfaitairement les intéréts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance.

Calcul: 0,000 /10 000 par jour = 0,000000 x365j = | 0,00 % par an

Assurances
L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprés de
la compagnie , par contrat n°

Ce contrat est conforme a I'obligation d’assurance prévue par la loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture et
la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction.
L’attestation d’assurance de I'architecte est jointe au présent contrat.

Dispositions particulieres
Les parties conviennent des dispositions particulieres suivantes :

Fait a Le

L’architecte (« iu et approuvé » ; cachet et signature) Le maitre d’ouvrage (« iu et approuvé » ; cachet et signature



Guide d’utilisation du contrat d’architecte

Le contrat d’architecte comprend deux parties complémentaires et indissociables :

Partie 1 — Cahier des clauses particulieres, a renseigner et a signer ;
Partie 2 — Cahier des clauses générales, rendu contractuel par la signature du CCP.
Joindre impérativement le CCG au CCP.

NB : Pour éviter la confusion dans la numérotation, les articles du CCP sont précédés de la lettre P, ceux du CCG
de la lettre G.

Lorsque le contrat d’architecte fait suite au contrat pour études préliminaires, le contenu de ces études y est alors
intégré. Leur colt est déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission confiée.

Le contrat d’architecte couvrant la mission de maitrise d’ceuvre dans sa totalité, I'architecte doit recourir, en cas de
nécessité, a des compétences extérieures. Ne pas oublier que I'élaboration du projet architectural ne peut jamais

étre sous-traitée (articles 33 et 37 du Code des devoirs professionnels).
Les cotraitants éventuels signent obligatoirement le contrat.

Observations particuliéres concernant certains articles du contrat

Partie 1 — CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Article P 1 Parties contractantes

Veérifier 'existence et la capacité juridique du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

Ne pas hésiter a consulter sur I'Internet ou sur le Minitel les services du registre du commerce et
des sociétés et/ou de 'INSEE (numéro SIREN) : www.infogreffe.fr, www.euridile.inpi.fr,
www.societe.com et www.entreprisesfrance.com ou 3617 INFOGREFFE, 3617 EURIDILE,
3617 SIRENE...

Article P 3 Désignation de I'opération

A remplir aussi précisément et complétement que possible pour prévenir les litiges sur I'objet de
I'étude.

Article P 4 Description du programme

Détailler le programme, si besoin avec une annexe de maniére a éviter toutes les contestations en cas
d’évolution ultérieure du programme entrainant une augmentation du cotit de I’opération et des honoraires
de I’architecte.

Données techniques et juridiques essentielles : tous les éléments permettant d’apprécier la complexité
d’adaptation du projet au sol et au sous-sol, les plans de 1’état existant en cas de réhabilitation ou
d’extension, les contraintes urbanistiques, les servitudes et autres contraintes liées au terrain et au
voisinage, les principaux objectifs a atteindre.




Article P 5

Budget

Vérifier 'adéquation du budget du maitre d’ouvrage et de son projet (ne pas oublier, dans
I'estimation, les dépenses autres que celles relatives aux travaux proprement dits).

Ne jamais sous-évaluer pour faire plaisir ou obtenir la commande ! ! !

Ne pas oublier d’indiquer le prix estimé au metre carré de la construction qui permet de révéler
une inadéquation flagrante.

Alerter immédiatement le maitre d’'ouvrage si son budget parait manifestement insuffisant.
En cas d’'impossibilité de renseigner completement les différents postes de dépenses, indiquer

impérativement les montants du « budget prévisionnel travaux » et de « I'estimation globale des
autres dépenses », tout en conservant la liste de ces postes a titre informatif.

Article P 6

Mission de I’architecte — Rémunération

Lune des innovations essentielles du nouveau contrat type est de poser le principe d’'une
rémunération au temps a passer.

Cette rémunération qui reste forfaitaire ne pourra étre réévaluée qu’en cas de modification de
programme ou de prestations supplémentaires demandées par le maitre d’ouvrage (voir articles
G 5.7). La sous-estimation de son temps par I'architecte resterait donc a sa charge.

Les frais directs afférents a la mission font I'objet d’un calcul distinct (prévus a l'article P 6.1.3).
De la sorte, I'architecte demande, directement et en toute transparence, le remboursement de
I'ensemble des frais qu'il a directement engagés dans le cadre de sa mission. Par leur nature
méme, les frais ne sont pas forfaitisés.

Il est toujours possible d’opter pour d’autres modes de rémunération : au pourcentage des
travaux (article P 6.2), au déboursé ou a la vacation (article P 6.3).

Article P 6.1

Rémunération « au temps a passer »

Se référer a la méthode simple de calcul du prix horaire de I'agence établie par 'Ordre des
architectes.

Article P 6.1.3

Frais directs

Les dossiers correspondant a chaque élément de mission sont fournis en un exemplaire au
maitre d’ouvrage.

Le CCP peut prévoir que ces dossiers seront fournis en plusieurs exemplaires dont les frais
seront aussi a la charge du maitre d’ouvrage.




Article P 6.2

Rémunération « au pourcentage »

La rémunération « au pourcentage » est par principe variable en fonction du montant final des
travaux.

Cependant, s’il a été convenu du principe du forfait et que le calcul de la rémunération « au
pourcentage » s’'avere nécessaire, il convient :

— de calculer le nombre d’heures indispensable pour I'exécution de chaque élément de
mission ;

— de présenter la proposition d’honoraires en utilisant aussi le tableau de l'article P 6.1.1.

En effet, indiquer le nombre d’heures correspondant a chaque élément de mission permet de
définir le niveau d’investissement en temps, prévu pour la mission. Ainsi, en cas de
dépassement du temps prévu, pour une raison non imputable a I'architecte, cette indication
permettra de justifier d’'une réévaluation des honoraires.

Article P 6.2.1

Mission normale

Ne pas oublier que le CCG prévoit que la fréquence moyenne des visites de I'architecte est
hebdomadaire (mission DET). Si le chantier nécessite une fréquence différente, en tenir compte
dans la rémunération et I'indiquer dans le CCP.

Tous les exemplaires sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Article P 6.2.2

Missions complémentaires

Si les frais directs ne sont pas inclus dans la rémunération « au pourcentage », ne pas oublier,
aprées avoir coché la case « facturés en sus », de renseigner les rubriques de I'article P 6.1.3.

Article P 6.3

Rémunération au déboursé ou a la vacation

Méme remarque concernant les frais directs que celle de l'article P 6.2.2.

Article P 6.6.1

Echelonnement des versements

Lorsque le montant des versements résultant de I'échelonnement prévu au CCP est inférieur
au montant résultant de I'article G 5.5 (droits acquis), I'architecte a droit, en cas d’interruption
de mission, au versement de la différence entre ses droits acquis et le montant des sommes
qui lui ont été versées.

Article P 6.6.2

Délais de paiement — Indemnités de retard et intéréts moratoires

La méthode de calcul du taux d'indemnité de retard est celle mentionnée a I'article G 5.4.2 du
CCG Architecte. Elle reprend la méthode de la norme NF P 03-001 « marchés privés ».

A titre d’exemple, taux des indemnités de retard pour 2001 : 3,1/10 000 du montant HT de la
note d’honoraires par jour calendaire de retard (ce qui correspond au taux de l'intérét légal
pour 2001 de 4,26 % majoré de 7 points soit 11,26 %/365 jours = 3,1/10 000¢).




Article P 7

Assurance

Le défaut de production de I'attestation d’assurance lors de la signature du contrat est passible
de sanctions pénales (articles 16 et 20 de la loi sur I'architecture).

Article P 8

Dispositions particuliéres

Veiller a ce que les dispositions particuliéres introduites sur l'initiative de 'une ou I'autre des
parties ne se trouvent pas en contradiction avec d’autres dispositions du contrat.

Quelques exemples de clauses qui peuvent étre prévues :

— En cas de marché a tranches conditionnelles :
« Le présent marché comprend.... tranches fermes et.... tranches conditionnelles ».

Accuser réception par écrit de I'ordre de service du maitre d’'ouvrage avant de commencer les
prestations relatives a une tranche conditionnelle.

— Interdiction de I'exécution répétée du projet de 'architecte :
« Lexécution répétée ou la réinterprétation par I'architecte du présent projet dans le cadre
d’une autre opération est interdite ».

— Réalisation par le maitre d’ouvrage du projet en plusieurs exemplaires :
« Le maitre d’ouvrage peut réaliser en.... exemplaires le projet, objet du contrat ».

Partie 2 — CAHIER DES CLAUSES GENERALES

Article G 3.5.1

Dossier de consultation des entreprises

Assistance du maitre d’'ouvrage pour I'établissement des pieces complémentaires
administratives :

Etre particuliérement vigilant dans la rédaction des marchés de travaux (CCAG et CCAP). Plus
ces documents seront précis, plus 'engagement de I'entrepreneur sera fiable (délais mieux
estimés par exemple).

Se référer a la norme NF P 03-001 fixant le CCAG applicable aux travaux de batiment faisant
I'objet de marchés privés.

De plus, pour que les clauses prévues dans le CCG Architecte soient opérantes, il est indispen-
sable d’insérer dans le CCAP marché de travaux les clauses suivantes :

1) Obligations générales de I'entrepreneur (article G 3.7 CCG Architecte) :

« Pour la réalisation de I'ouvrage, la mission de I'architecte est distincte et indépendante de
celle de I'entrepreneur, a qui il incombe notamment de :

— réaliser les travaux dans le respect des regles de I'art, des documents techniques unifiés et
des normes en vigueur ;

— respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par 'architecte
ou, plus généralement, par I'équipe de maitrise d’ceuvre ;

— respecter les prescriptions du CCTP ;

— conduire et surveiller I'exécution des travaux ;

— respecter les codts et les délais d’exécution indiqués dans son marché ;

— respecter les régles d’hygiene et de sécurité, aussi bien a I'égard des intervenants sur le
chantier qu’a celui des tiers.

Tout manquement de I'entrepreneur & ses obligations est constaté dans les comptes rendus de
chantier de l'architecte et fait, si nécessaire, I'objet d’une mise en demeure par le maitre
d’ouvrage ».




2) Sous-traitance (article G 6.6.4 du CCG Architecte)

« Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, I'entrepreneur principal doit
faire accepter son ou ses sous-traitants et faire agréer les conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance par le maitre d’ouvrage. Dans le cas ou I'entrepreneur paie directe-
ment les sous-traitants, il s’engage a fournir une caution personnelle et solidaire obtenue
aupres d’un établissement financier pour garantir les sommes dues aux sous-traitants ».

3) Documents d’exécution (articles G 4.3 et G 4.4 du CCG Architecte)

« Au stade des études d’exécution, les plans d’atelier, de montage et de mise en ceuvre sur le
chantier sont a la charge exclusive de I'entrepreneur ».

« Lorsque le marché de travaux est attribué a une entreprise générale ou a un groupement
d’entreprises chargé d’établir les études d’exécution, I'architecte participe a la cellule de syn-
these afin de contribuer a la vérification du respect des dispositions architecturales. Lentre-
prise s’engage a lui fournir toutes les pieces nécessaires a cette vérification ».

4) Retard imputable a I’entrepreneur (article G 5.7 du CCG Architecte)

« L'entrepreneur s’engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, indiquée
dans le présent CCAP. En cas de dépassement fautif, une indemnité, ayant pour objet de per-
mettre au maitre d’ouvrage de régler les honoraires supplémentaires dus a la maitrise d’ceuvre
pour prolonger son engagement dans les mémes conditions économiques que celles prévues
a son contrat, est due par I'entrepreneur.

Cette indemnité est calculée hebdomadairement sur la base de...... euros HT par semaine ».

5) Réception (article G 3.9 du CCG Architecte)

« Le dossier des ouvrages exécutés, correspondant aux travaux réalisés par 'entrepreneur est
établi par ce dernier en deux exemplaires et adressé a l'architecte au plus tard le jour de la
réception des ouvrages »

Méthode d’application de la nouvelle clause de pénalité pour retard de chantier

Les conséquences financieres des retards de chantier qui ne sont pas imputables a 'architecte peuvent étre
lourdes. Afin de les limiter, une disposition nouvelle a été insérée dans le contrat d’architecte.

Ainsi, l'article G 5.7 du contrat d’architecte prévoit le versement par I'entrepreneur au maitre d’ouvrage d’une
pénalité permettant a ce dernier de rémunérer I'architecte pour les prestations supplémentaires découlant d’'un
allongement du délai du chantier.

Cet article énonce un principe qui, pour étre efficace, doit :

« Etre impérativement porté a la connaissance des entrepreneurs dés I'appel d'offres ; ce qui leur permettra d’en
tenir compte dans leurs devis ;

+ Faire I'objet d’une clause particuliere dans le CCAP du marché de travaux ; ce qui permettra de la rendre oppo-
sable aux entrepreneurs ;

Clause type « Retard imputable a I'entrepreneur »

« Lentrepreneur s’engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, indiquée dans le présent CCAP. En
cas de dépassement fautif, une indemnité, ayant pour objet de permettre au maitre d’ouvrage de régler les honoraires
supplémentaires dus a la maitrise d’ceuvre pour prolonger son engagement dans les mémes conditions économiques
que celles prévues a son contrat, est due par I'entrepreneur.

Cette indemnité est calculée hebdomadairement sur la base de...... euros HT par semaine ».




e Faire I'objet d’'un suivi précis du déroulement du chantier et d’'une gestion méthodique des retards de chaque
entrepreneur.

Comment organiser ce suivi et cette gestion :

1) Etablir un planning de chantier, précis et réaliste, comprenant des jalons réguliers (a priori mensuels), permettant
de vérifier avec la méme régularité le respect des délais intermédiaires par chaque intervenant.

2) A chacune de ces vérifications, établir un constat permettant de déterminer le ou les responsables du dérapage du
chantier.

3) Le décompte est a établir en nombre de jours (calendaires) par taches ou ensemble de taches cohérentes (ce qui
permet une vérification progressive du dérapage).

4) A la date de fin de chantier prévue initialement, faire parvenir aux entrepreneurs responsables du dérapage
constaté le décompte mensuel indiquant que la clause de pénalités prévue au CCAP marché de travaux va étre
appliquée pour chaque semaine de chantier a venir. Une copie doit étre adressée au maitre d’ouvrage. Cet
avertissement est mentionné sur le compte rendu de chantier pour éviter la rédaction d’un avenant.

5) Des lors, et a chaque fin de mois, I'architecte établit une note d’honoraires complémentaire de suivi de chantier
(adressée au maitre d’ouvrage) qui correspond aux prestations supplémentaires effectivement réalisées. Larchitecte
informe le maitre d’ouvrage et les entrepreneurs concernés de la répartition du montant des pénalités de chaque
entrepreneur responsable.






