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Référence

PARTIES CONTRACTANTES
Le maitre d’ouvrage :
M/Mme :
La société :
Représentée par :
En qualité de :

Adresse :

Téléphone :

L’architecte :
M/Mme :
La société :
Représentée par :
En qualité de :
Inscrit(e) au tableau régional de I'ordre des architectes de

Adresse :

Téléphone :

contractant en son nom personnel
n°RCS:

ddment habilité

contractant en son nom personnel

ddment habilité

sous le numéro

Conformément aux dispositions du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des
architectes, qui fait obligation de recourir a une convention écrite préalable a tout engagement professionnel, il est

convenu ce qui suit :

DESIGNATION DE L’OPERATION
Dénomination de I'opération :

Adresse :

Références cadastrales :
Surface fonciéere : m2

Autres informations :



3 | DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le maitre d’ouvrage envisage :

La construction L’extension La transformation / la réhabilitation, dont la réalisation
est prévue en tranches de travaux, d'un ouvrage a usage de :
Estimation de la surface : a construire m2 a transformer/réhabiliter : m2
comprenant :

Cocher cette case si la description du programme fait I'objet d’'un document annexé aux présentes.

Les piéces et renseignements a fournir par le maitre d’ouvrage sont mentionnées dans l'article G 2.1 du CCG du
contrat type d’architecte.

4 | BUDGET

Au jour de la signature du contrat, le maitre d’ouvrage dispose d’une enveloppe financiere globale de :

€HT, soit: | € TTCJ, soit un prix moven de : | € TTC/m2 |
étant entendu que le taux de TVA applicable est de : |:|%.
Cette enveloppe comprend ne comprend pas I'ensemble des dépenses annexes nécessaires a I'exécution

des travaux, telles que : études de sol, diagnostic préalable de I'existant éventuel, contréle technique,
coordonnateur Sécurité-Protection de la Santé, assurance dommages-ouvrage, etc.

5 | MISSION DE L’ARCHITECTE

Dans le cadre de ce programme, le maitre d’ouvrage confie a I'architecte une mission d’études préliminaires, comprenant
les éléments suivants, et permettant de :

ELEMENTS DE MISSION Tempsestimg| , Poal
d’exécution

¢— X (cocher les éléments de mission confiés) (en heures) (en semaines)

- vérifier la constructibilité de I'opération au regard des regles d’urbanisme

- établir une esquisse du projet sous forme de document(s) graphique(s) sommaire(s).
Ce poste comprend les réunions nécessaires a I'aboutissement de cette tache

- vérifier 'adéquation du budget avec les éléments du programme ci-dessus défini

- définir le contenu et la rémunération de la mission future de I'architecte en cas de
réalisation du projet
- autres :

Total prévu: heures

6 | REMUNERATION
Pour cette mission :
- la rémunération de I'architecte est :

calculée au temps passé, au prix horaire de € HT, soit : €TTC

forfaitisée a € HT, soit : | € TTC|

- les frais directs sont :
facturés en sus, sur mémoire justificatif

inclus dans la rémunération forfaitaire



7 | MODALITES DE REGLEMENT

10

1

-

Ala signature du présent contrat, une provision de € HT, soit 0,00 €TTC est versée a
I'architecte.
Le solde sera facturé a la remise des documents, et reglé dans le délai de jours.
Passé ce délai, une indemnité de /10 000 du montant hors taxes de la facture est due par jour calendaire

de retard. Cette indemnité couvre forfaitairement les intéréts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de
relance.

Calcul : 0,000000 x 365 = 0,00% par an

REALISATION DU PROJET - POURSUITE DE LA MISSION

Si le maitre d’'ouvrage donne suite au projet établi par I'architecte, un contrat d’architecte est passé entre eux. Le contenu
des études préliminaires est alors intégré dans ce contrat et son colt est déduit du montant global des honoraires prévus
pour la mission confiée.

Dans tous les cas, I'architecte conserve la propriété intellectuelle et artistique de son ceuvre, conformément aux articles
L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

ASSURANCES
L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprés de
la compagnie , par contrat n°

Ce contrat est conforme a I'obligation d’assurance prévue par la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture et la loi
n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction.
L’attestation d’assurance de I'architecte est jointe au présent contrat.

LITIGES

En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de
'ordre des architectes dont reléve I'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Cette saisine intervient sur Pinitiative de la partie la plus diligente.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parties conviennent des dispositions particuliéres ci-apres :

Fait a Le

L’architecte (« lu et approuvé »; cachet et signature) Le maitre d’ouvrage (« lu et approuvé »; cachet et signature)



Guide d’utilisation du contrat d’architecte pour études préliminaires

Les études préliminaires ont pour objet de vérifier 'adéquation entre les intentions du maitre d’ouvrage et les moyens
qu’il se donne pour les atteindre, et permettre de fixer ultérieurement les conditions, le contenu et les moyens de la
mission de I'architecte.

La prestation effectuée par l'architecte, dans le cadre des études préliminaires, constitue I'essence de l'acte de
conception architecturale, qui ne peut en aucun cas étre confondue avec la notion de devis. Elle est assurée a titre

onéreux.
Avantages pour l'architecte Avantages pour le maitre d’ouvrage

— Ne jamais travailler sans contrat ; — Vérifier la compatibilité entre le programme et le
— Obtenir 'engagement du maitre d’ouvrage de se voir budget ; o ) o
confier une mission en cas de réalisation du projet résultant | — Veérifier la faisabilité technique et juridique de son
de l'esquisse ; projet sans s’engager dans un contrat d’architecte ;
— Limiter ses dépenses initiales avant la signature du contrat | — Fixer le délai de remise des études préliminaires
d’architecte ; etleurprix; L )
— Limiter la mission aux seules études préliminaires prévues | — Estimer le délai d’exécution du projet.

a l'article 5 de ce contrat.

Avantage commun

Définir avec une précision suffisante le contenu et le colt de réalisation du programme, dont la
rémunération de I'architecte, pour la poursuite de la mission.

Observations particuliéres concernant certains articles du contrat

Article 1 Parties contractantes
Vérifier I'existence et la capacité juridique du maitre d’ouvrage ou de son représentant.
Ne pas hésiter a consulter sur I'lnternet ou sur le Minitel les services du Registre du commerce et
des sociétés et/ou de I'INSEE (numéro SIREN) : www.infogreffe.fr, www.euridile.inpi.fr,
www.societe.com et www.entreprisesfrance.com ou 3617 INFOGREFFE, 3617 EURIDILE, 3617
SIRENE...

Article 2 Désignation de I'opération
A remplir aussi précisément et complétement que possible pour prévenir les litiges sur I'objet de
I'étude.

Article 3 Description du programme

Détailler le programme, si besoin avec une annexe de maniére a éviter toutes les contestations en
cas d’évolution ultérieure du programme entrainant une augmentation du codt de I'opération et des
honoraires de I'architecte.

Données techniques et juridigues essentielles : tous les éléments permettant d’apprécier la
complexité d’adaptation du projet au sol et au sous-sol, les plans de I'état existant en cas de
réhabilitation ou d’extension, les contraintes urbanistiques, les servitudes et autres contraintes liées
au terrain et au voisinage, les principaux objectifs a atteindre.




Article 4

Budget

Vérifier 'adéquation du budget du maitre d’ouvrage a son projet (ne pas oublier, dans I'estimation, les
dépenses autres que celles relatives aux travaux proprement dits).

Ne jamais sous-évaluer pour faire plaisir ou obtenir la commande ! ! !

Ne pas oublier d’indiquer le prix estimé au metre carré de la construction qui permet de révéler une
inadéquation flagrante.

Alerter immédiatement le maitre d’ouvrage si son budget parait manifestement insuffisant.

Article 6 Rémunération

Ne pas sous-évaluer le colt des prestations prévues dans le contrat pour études préliminaires,
I'architecte n’étant pas certain, a ce stade, de se voir confier une mission globale.
Veérifier le calcul des honoraires correspondants a I'aide des tableaux de I'article P 6 du contrat
d’architecte.

Article 7 Modalités de réeglement
La méthode de calcul du taux d'indemnité de retard est celle mentionnée a l'article G 5.4.2 du CCG
architecte. Elle reprend la méthode de la norme NF P 03-001 « marchés privés ».
A titre d’exemple, taux des indemnités de retard pour 2001 : 3,1/10 000° du montant HT de la note
d’honoraires par jour calendaire de retard (ce qui correspond au taux de l'intérét Iégal pour 2001 de
4,26 % majoré de 7 points, soit 11,26 %/365 jours = 3,1/10 000¢).

Article 8 Réalisation du projet — Poursuite de la mission
Les termes de cet article ne sont pas négociables.

Article 9 Assurance
Le défaut de production de I'attestation d’assurance lors de la signature du contrat est passible de
sanctions pénales (articles 16 et 20 de la loi sur I'architecture).

Article 11 Dispositions particuliéres

Veiller a ce que les dispositions particulieres introduites sur l'initiative de I'une ou I'autre des parties
ne se trouvent pas en contradiction avec d’autres dispositions du contrat.






